

Tipologia di Rdo: RdO Evolute

Adeguamento antincendio della nuova sede dell'I.T.E.T. "G. Garibaldi" in via D.Alighieri n.120, Marsala

## Dati Principali

<b>Numero RDO</b> 3416098	<b>Criterio di aggiudicazione</b> Minor Prezzo	<b>Numero Lotti</b> 1
<b>Nome RDO</b> Progetto di adeguamento antincendio della nuova sede dell'I.T.E.T. "G.		
<b>Tipologia di procedura</b> Altro		
<b>Tipologia di contratto</b> Appalto di lavori	<b>Bandi istitutivi di riferimento</b> Lavori	
<b>Regolamento applicabile alla procedura telematica</b> Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete		

## Ruoli e Autorizzazioni

<b>Responsabile del procedimento</b> ANTONINO MASSIMO GANDOLFO GNDNNN68D10E974Y	
<b>Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti</b> ANTONINO MASSIMO GANDOLFO GNDNNN68D10E974Y	
<b>Stazione Appaltante</b> AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > PROVINCE > LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI GIA' PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI	<b>Ente Committente</b> AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > PROVINCE > LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI GIA' PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

## Date

**Pubblicazione** 03/02/2023 10:33**Inizio presentazione offerte** 03/02/2023 10:33**Termine ultimo presentazione offerte** 23/02/2023 09:00**Termine ultimo richiesta chiarimenti** 17/02/2023 09:00**Data limite stipula contratto** 22/08/2023 09:00**Giorni dopo la stipula per consegna**

120

**Svolgimento della prima seduta pubblica** 24/02/2023 09:00

## Lotti

### Lotto 1

#### Critero Aggiudicazione

Minor Prezzo

#### Sotto Criterio

Miglior percentuale di sconto offerta

#### CIG

96199108DC

#### CUP

H88H22012510003

#### Buste

2

#### CPV

##### Identificativo

45454000-4

45231400-9

##### Descrizione

Lavori di ristrutturazione

Lavori generali di costruzione di linee elettriche

##### Categoria

OG 1 Edifici civili e industriali

OS 30 Impianti interni elettrici,

telefonici, radiotelefonici e televisivi

##### Fornitura

72.23

27.77

#### Importo oggetto di offerta

Importo base d'asta

#### Importo base d'asta

€ 573.926,44

#### Termini di pagamento

30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

#### Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 10.489,68

#### Punteggio tecnico massimo

-

#### Punteggio economico massimo

-

#### Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: VIA CARRERA 8 TRAPANI (TRAPANI); Consegna: VIA CARRERA 8 TRAPANI (TRAPANI); Aliquote: secondo la normativa vigente

## Dettaglio Buste

Ordine di apertura

1°

3°

Lotto 1



Codice	Nome Busta	Fase	Anonima
Lotto 1 - 1° Busta	AMMINISTRATIVA	Amministrativa	No
Lotto 1 - 3° Busta	ECONOMICA	Economica	No

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 0003244 del 03-02-2023 in interno

## Documentazione di Gara

**ALL. 4-MODELLO DICHIARAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA.DOC****34.5 Kb****ALL. 4 MODELLO PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

---

**AII. 1-MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL A.doc****104.0 Kb****ALL. 1 - MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

---

**AII. 2-MODELLO DICHIAR. REGOL. CONTRIBUTIVA.doc****27.0 Kb****ALL. 2 MODELLO DICHIARAZIONE REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

---

**AII. 3-MODELLO PATTO INTEGRITA.doc****127.0 Kb****ALL. 3 MODELLO PATTO D'INTEGRITA'**

All. 5-MODELLO DGUE.doc

210.5 Kb

**ALL. 5 DGUE**

---

BANDO DI GARA ITET.pdf

199.1 Kb

**BANDO DI GARA**

---

DISCIPLINARE DI GARA ITETdoc.pdf

375.9 Kb

**DISCIPLINARE DI GARA**

---

LINK\_PROGETTO ESECUTIVO.pdf

141.4 Kb

**LINK PROGETTO ESECUTIVO**

---

